附件三  专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

   1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：__佛冈县水务工程建设管理中心_______

1.1.2.3  承包人：       （签约后填入承包人的名称）  。

1.1.2.5  分包人：        （签约后填入分包人的名称） 。

1.1.2.6  监理人：        （填入监理人名称）         。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：贰年。

1.4  合同文件的优先顺序

    进入合同文件的各项文件及其优先顺序是

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达____________________________。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

 2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：招标人按设计图纸要求征用土地的范围。

2.3.3  承包人自选勘察的施工场地范围为：招标人按设计图纸要求征用土地的范围。

2.8  其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

（1）……
（2）……
3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围；

（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（1）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（2）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（3）……
4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

（1）……
（2）……
4.11  不利物质条件    

4.11.1  不利物质条件的范围：         。

5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备

6 施工设备和临时设施

6.1  由承包人负责，发包人不提供施工设备和临时设施.

7.1 道路通行权和场外设施    

道路通行权和场外设施的约定：按设计要求征地范围外临时施工便道，由发包人委托承包人另行建设。

8  测量放线

8.1  施工控制网   

 8.1.1  施工控制网的约定：由发包人提供。
9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任    

9.1.4  发包人提供图纸、地质勘察和其他需由发包人提供资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2  承包人的施工安全责任    

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：                  。其中_____________应组织专家论证和审查。

9.7  文明施工      

 9.7.1  本合同文明工地的约定：符合清远市相关规定。

11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100mm的雨日超过3天；

（2）风速大于15m/s的5级以上台风灾害；

（3）日气温超过37℃的高温大于3天；

（4）日气温低于5℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：           ；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限制额为逾期完工违约金每天按五千元计算，但最终的累计金额不应超过合同价格的5%。

（3）工期以发包人发出进场通知书起计算。

11.6  工期提前    

工期提前的资金约定： 无。

13  工程质量

13.7  质量评定

    13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格以上。

    13.7.7  工程合格标准为：按现行有关规程规范标准执行；

13.8  质量事故处理

    13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14  试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

    14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责。

    14.1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按质量监督部门规定。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

    （6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的5%，关键项目：混凝土、钢筋制作安装、金属结构 ，单价调整方式： 按现行广东省水利水电工程定额编制预算，按中标价与最高限价的下浮率（或下浮10%）下浮后，取单价低者结算 。

16  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

           本合同采用固定单价合同，项目综合单价不因合同实施期间的物价波动而调整。
17  计量与支付

17.2  预付款

17.2.1  预付款：

无

工程材料预付款的额度和预付办法约定为：无材料预付款。

17.3  工程进度付款

17.3.1 付款周期：

1、工程施工期间，每月按当月实际完成工程量支付进度款，支付金额为本月已完成合格工程量计算金额的80%。

2、工程完工验收，经相关部门审核后付至合同总额的95%，合同总额的5%作为质量保证金待竣工验收后付清。
17.4  质量保证金    

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为结算价的5%。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式5份。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份。

17.7  竣工财务决算     

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、施工现场签证等。

18  竣工验收（验收）

     按<<水利水电建设工程验收规程>> （ SL223-2008 ）执行验收

 18.8  施工期运行

 18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：              。

18.9  试运行

    18.9.1  试运行的组织：承包人 ；费用承担：承包人。

19  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）起算时间

    本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：

完工交付使用后计算  年。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人 。

投保内容： 建筑工程一切险；

保险金额、保险费率和保险期限： 合同价、3 ‰、施工期 。

20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率：1 ‰；不计免赔额；

第三者责任险保险金额：      。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：签订施工合同一个月内；

保险条件：              。   

24  争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 清远市仲裁委员会  。

25  附加条款

25.1  罚款的扣除

项目经理不得随意更换，如需更换项目经理的必须由建设单位审批同意并罚款5000元。项目经理和技术负责人每人每月驻工地时间少于20天的以及缺席发包人或项目监督管理部门召集的会议，招标人按每人每天或每次罚款5000元，当月的罚款承包人需在下一月8号前向发包人一次性缴清。

25.2  受洪水影响和威胁到工地安全情况下的机械、人员、设备、材料等转移和进退场等费用

当工地现场受洪水影响和威胁工地安全情况下，承包人应自行从现场转移和撤出机械、人员、设备、材料等，并负责相应的转移和进退场费用以及承担由此可能造成的损失。

25.3  项目负责人报名后不得更换。

25.4  工人工资保证金
中标施工单位在签订施工合同后，在签发开工令一个内，必须按施工承包合同工程造价5%的比例（最高不超过300万元）一次性存入工资保证金专用帐户，按照《清远市建设领域工人工资支付保证金管理办法（试行）》的有关规定，退还给施工单位。

25.5  拟投入项目管理所有成员中标后必须常驻工地，不得随意更换。

*本工程的审核预算采用商品混凝土结算，如经建设单位确认可采用现场搅拌，本工程的混凝土均采用现场搅拌结算。
