附件六：

佛冈县沙糖桔大苗繁育基地排涝工程项目

其他违约责任和补充条款

一、双方约定的承包人其他违约责任

承包人违反下列约定，发包人有权对承包人进行处罚，每月发生的罚金在当月申报工程进度款前必须支付给发包人，否则发包人不审批当月进度款。承包人一旦违反下列规定，经监理、发包人核实后书面通知承包人，至通知之时起生效，承包人若有异议，必须在接到通知后24小时提出。

1、承包人应按规定全额交纳民工工资保证金和缴纳应办理的保险费用等，及时提交办理施工质量监督所需的资料。若因承包人原因未及时办理相关手续，发包人暂不支付进度款，工程不得继续施工，工期不予顺延。

2、若承包人未按国家规定的安全文明施工标准施工，每次罚款500元，累计达三次以上发包人不支付安全文明施工专项费用。

3、承包人项目经理或者技术负责人在施工过程中不得随意更换，且必须常驻施工现场，要求按合同第25.1条款执行，即每人每月驻工地时间少于20天的，以及缺席发包人或者监督管理部门召集的会议，发包人按每人每天或每次罚款5000元。

4、因承包人原因每月工程施工进度达不到施工组织设计要求，发包人有权暂不支付当月工程进度款，并每延误1天罚款200～500元。

5、承包人所采购的材料、半成品、成品必须经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，合格后方可使用，若未经检查或试验便擅自用于工程的，每次罚款500元，累计达三次以上发包人有权扣罚30%的履约保证金。

6、上一工序或上阶段工程必须经有关部门验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，每次罚款1500元，造成质量安全问题每次罚款2000～5000元，累计达三次以上，发包人有权扣罚50%的履约保证金。

7、若承包人施工的工程发生四级以下质量安全事故，发包人有权扣罚0.5%～10%履约保证金，发生四级以上的质量安全事故，发包人有权扣罚15%～100%的履约保证金，并由承包人向发包人赔偿相关损失。

8、因承包人原因引发的各种社会矛盾，承包人不积极解决，造成不良影响的，发包人有权处罚合同价的0.5～10%的罚金，直至承包人妥善解决为止。

9、承包人施工的工程质量低劣，或发生严格安全事故，或严重无故托延工期，发包人有权单方解除与承包人签订的施工合同。承包人从收到发包人要求撤离现场书面通知之日起7日内，必须无条件撤离现场（包括所有未使用的材料、成品、半成品，合同解除后，此部分发包人不支付任何费用），并自行承担撤离现场所发生的一切费用，同时发包人解除与承包人签订的施工合同，且不退还履约保证金。

二、补充条款中增加的约定

1、施工现场计量签证资料必须当场签证，否则不予认可。

2、承包人在施工过程中，必须按月足额支付人工工资、工程材料款和机械设备租赁费，否则发包人有权从承包人应得工程款中代扣，予以支付。

3、做好已建设施的保护工作并承担费用，若有损坏，由承包人无条件修复并承担相关损失和责任。

4、安全文明施工：按照国家现行安全文明施工有关规定，做好施工现场的安全文明施工工作，因承包人原因造成的各类人身伤亡等事故，其责任和费用均由承包人自行承担。

发包人：佛冈县水务工程建设管理中心   承包人：                    公司

（盖单位章）                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其代理人：
           （签字）                                 （签字）

      年     月     日                      年     月      日

